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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI
Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo.
Rete di adduzione e distribuzione.
CUP I16J20000170003 - CIG ……………………….
L’anno	il giorno del mese di  	 presso la sede del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania in Vallo della Lucania (SA)
TRA
il Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, con sede in Vallo della Lucania (SA) alla  Via Zaccaria Pinto n. 19  (c.f. 93004840653) in persona del Presidente p.t. Avv. Francesco Chirico, nato a Vallo della Lucania (SA) il 30.01.1934, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio medesimo e con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente contratto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: irriguovallo@pec.it  (di seguito indicato per brevità anche stazione
appaltante)

E

la	,   con   sede   in	,   alla   via

 	   (c.f.		), in persona       di		,        nato        a		il
 	domiciliato per la carica presso la sede legale e con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente contratto al seguente indirizzo di

 (
10
)
posta elettronica certificata:	(di seguito indicato per brevità anche appaltatore)
PREMESSO CHE:

- che con deliberazione n°3 del 15/04/2022, 
è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto denominato “Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo  Vallo.  Rete  di  adduzione  e  distribuzione”,  dell’importo di
€ 6.843.154,69 di cui   € 108.148,17 per   oneri della sicurezza   non

assoggettati a ribasso;

· che il suddetto progetto è composto dagli elaborati espressamente richiamati dal capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
· che con deliberazione n°-- del --/--/ il Consorzio ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza per l’individuazione dell’esecutore privato con il metodo del procedura
aperta	con	aggiudicazione	sulla	base	del	criterio	dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016;
· che all’esito  della suddetta  procedura di pubblica evidenza, con
deliberazione del	, il Consorzio   ha   assegnato   l’affidamento   a		, meglio identificato in epigrafe, in ragione migliorie offerte - le quali sono da
intendersi parte integrante e sostanziale di questo contratto – e del ribasso del	rispetto al prezzo posto a base di gara;

tanto premesso e considerato le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSA E ALLEGATI
1.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno ai documenti ivi richiamati che, sebbene non materialmente allegati, le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
1.2 – In particolare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 bis del D. Lgs.

50/2016 integrano il contenuto negoziale del presente contratto:

a. il capitolato speciale di appalto ed i disciplinari tecnici allegati;
b. i documenti progettuali e contrattuali espressamente richiamati dall’art. 3 del capitolato speciale di appalto;
c. l’elenco dei prezzi;
d. il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli 2, 3 e 4, del
D.P.R. n. 222 del 2003 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
e. il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
f. il documento di valutazioni rischi di cui agli artt. 17 comma 1 letta a) e 20 commi 1, 1 bis, 2 e 2 D. Lgs. 80/2008;
g. il cronoprogramma dei lavori;
h. l’offerta migliorativa presentata dall’appaltatore in sede di gara e

composta dai seguenti elaborati: 1) Relazione sulla qualità funzionale articolata in: miglioramento qualità tubazione; miglioramento qualità delle apparecchiature idrauliche; miglioramento qualità delle centraline di protezione catodica esistenti; 2) relazione sull’inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori; 3) Relazione sull’organizzazione di cantiere; 4) offerta per la gestione dell’impianto per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell’opera; 5) computo metrico (senza prezzi) delle migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico; 6) computo metrico estimativo (CON i prezzi) delle migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico; 7) ribasso sul prezzo a base di gara – 8) Ribasso sul tempo a base di gara;
i. il bando e il disciplinare di gara;
j. il progetto esecutivo posto a base di gara;
k. la cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016,	prestata	dall’appaltatore	con		polizza n		rilasciata	 		,		valore
massimo garantito €	;

l. la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs.

50/2016 n.	rilasciata dall’Agenzia di	(per tutti i sinistri e per ogni sinistro), prestata dall’appaltatore, a copertura rispettivamente:
· 	di danni a persone, cose e animali con specifica indicazione che “tra le persone si intendono compresi i rappresentanti

della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”, per un importo di € 1.500.000;
· di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere da costruire, per un importo di € 3.000.000;
· di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere permamenti, per un importo di € 2.000.000.
m. polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall’esecuzione del presente contratto (CAR) prestata dall’appaltatore con polizza
n.  	rilasciata	, con massimale di pari al valore del contratto di appalto desumibile dal ribasso offerto in sede di gara;
n. la garanzia fideiussoria ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 sull’importo dell’anticipazione pari ad	rilasciata da


o. la certificazione SOA  	
p. la copia conforme della certificazione del possesso del sistema di qualità	, in corso di validità;
q. copia del fascicolo delle autorizzazioni;
r. copia del  Decreto n°	del      / /202_ del MIPAAFT, recante la

disciplina del finanziamento dei lavori da cui scaturisce la provvista finanziaria necessaria al pagamento del corrispettivo di appalto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 – Il Consorzio dà e concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna l’appalto denominato Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - CUP I16J20000170003
· CIG	.
2.2 - L’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate dalla
stazione appaltante a regola d’arte e nel rispetto del presente contratto, del capitolato speciale e di tutta la documentazione richiamata nel precedente articolo 1.
2.3 - L’appaltatore si impegna - altresì - ad eseguire a propria esclusiva cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante
le opere, gli interventi, le prestazioni e i servizi aggiuntivi previsti dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, la cui esecuzione e/o fornitura dovrà avvenire in armonia con il complessivo sviluppo esecutivo dell’opera e, comunque, entro i termini di ultimazione dei lavori.
2.4 Il valore delle migliorie, come risultante dal computo metrico estimativo reso unitamente all’offerta economica, costituirà riferimento in caso di variazioni in corso di esecuzione dei lavori (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal corrispettivo di appalto in caso di parziale; mancata realizzazione delle migliorie).

ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE – TIPOLOGIA DI APPALTO – CONTABILITA’ DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - REGIME E DECORRENZA DEGLI INTERESSI
· ESENZIONE DI RESPONSABILITA EX ART. 3 DEL D. LGS. 231/2002
3.1 – In considerazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, il corrispettivo del presente contratto viene fissato in €
 	per lavori e ogni altra prestazione prevista dal presente contratto, dal C.S.A. e tutti gli atti ivi richiamati di cui, €
 	per lavori, € 108.148,17 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso.

3.2 – Il presente contratto viene stipulato a “corpo”, intendendosi lo stesso interamente perfezionato con l’esecuzione delle opere descritte elencati nella documentazione di cui al precedente articolo 1 nonché delle opere, gli interventi, le prestazioni e i servizi aggiuntivi previsti dall’ offerta migliorativa presentata in sede di gara dall’appaltatore; la
contabilità dei lavori è compiutamente disciplinata dall’art. 18 del

capitolato speciale di appalto.

3.3 - Si rinvia all’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al regime dei pagamenti dell’anticipazione, degli acconti e del saldo; detta   disciplina   è   ben   conosciuta   ed   espressamente   accettata
dall’appaltatore il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla partecipazione alla procedura di pubblica di cui è stato dichiarato

aggiudicatario.

3.4 – Le parti convengono:

· che la Stazione appaltante non dispone della provvista finanziaria e/o liquidità necessarie a consentire l’esecuzione dell’affidamento con risorse proprie;
· che la provvista finanziaria necessaria all’esecuzione dei lavori è

mutuata	interamente	dal	Decreto	MiPAAFT	n.	 	   del

    / /202_, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dell’instaurando   rapporto   contrattuale   anche   ai   fini   della
definizione delle modalità, i termini e i tempi di pagamento dei corrispettivi progressivamente maturati dall’appaltatore;
· che, in particolare, il Decreto MiPAAFT n. del / /202_ ha determinato, a monte, i tempi e l’andamento dei flussi finanziari preordinati all’acquisizione della provvista necessaria al
pagamento delle anticipazioni, gli acconti e il saldo progressivamente maturati dall’appaltatore;
· che il regime dei pagamenti in favore dell’appaltatore disciplinato dall’ art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto CSA costituisce applicazione diretta dell’andamento dei flussi finanziari
determinati dalla fonte di finanziamento ed è fisso ed invariabile per l’intera durata dell’affidamento;
· che, pertanto, la formulazione dell’offerta economica da cui scaturisce il corrispettivo di appalto presuppone la preventiva visione, comprensione ed espressa accettazione dall’art. 19 del
Capitolato Speciale di Appalto;


· che ogni diversa disciplina e/o tempistica di pagamento è di impossibile esecuzione per la Stazione appaltante per l’assenza della necessaria provvista finanziaria e pertanto, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 231/2002, qualora i pagamenti avvengano nel rispetto delle tempistiche previste dall’art. 19 del Capitolato Speciale di
Appalto all’appaltatore non saranno dovuti interessi legali e/o

moratori ex D. Lgs. 231/2002 né dovuta alcuna altra somma a qualsiasi titolo e/o comunque denominata (interessi, ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.);
· che, del pari, ove il ritardato e/o mancato pagamento degli emolumenti secondo le tempistiche disciplinate dall’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto dipenda in via esclusiva dal mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per
condotta e/o fatto esclusivo dell’amministrazione erogatrice, il pagamento costituirà comunque prestazione impossibile per la Stazione appaltante ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 231/2002 e pertanto, all’appaltatore non saranno dovuti gli interessi legali e/o moratori ex D. Lgs. 231/2002 sull’importo maturato né alcuna altra

somma a qualsiasi titolo e/o comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.);
· che l’offerta economica presentata dall’appaltatore in sede di gara e da cui è scaturito il corrispettivo di appalto ha tenuto conto degli oneri finanziari a suo esclusivo carico per effetto delle modalità di acquisizione della provvista finanziaria imposte dal Decreto
MiPAAFT n.	del      /    /202_, dei tempi occorrenti perché la

Stazione appaltante abbia la effettiva disponibilità delle somme per far fronte ai pagamenti da questi progressivamente maturati e, infine, delle modalità, i termini e i tempi di pagamento dei corrispettivi progressivamente maturati dall’appaltatore conseguentemente previsti dall’art. 19 del Capitolato Speciale di
Appalto.

3.6 – Oltre a quanto previsto dalle richiamate disposizioni del capitolato speciale, il pagamento dei certificati di pagamento e del saldo è subordinato al positivo esperimento da parte della Stazione appaltante delle prescritte verifiche di ufficio in ordine alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori,
all’esercizio degli eventuali poteri sostitutivi nel caso di riscontrate

inadempienze e, infine, al corretto espletamento da parte dell’appaltatore degli adempimenti economico-finanziari previsti dagli artt. 30 commi 4 e ss. del D. Lgs. 50/2016, 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e 17 bis del D. Lgs. 241 del 09.07.1997.
3.7 Le verifiche di cui al comma precedente, avverranno secondo le disposizioni e i procedimenti vigenti al momento del relativo

espletamento.

ART. 4 – TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, tenuto conto del ribasso temporale di gg. …. offerto in sede di gara, è fissato in …. giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4.2 - La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo è stabilita nella misura di € 6.000,00 per ogni giorno di ritardo e complessivamente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale superato il quale il contratto dovrà essere risolto in danno dell’appaltatore.
4.3 – Il  programma  di  esecuzione  dei  lavori,  la  disciplina  delle

sospensioni, le riprese e le eventuali proroghe è fissato dall’art. 8 del capitolato speciale di appalto.
ART. 5 – OBBLIGHI, ONERI RESPONSABILITA’ E GARANZIE
DELL’APPALTATORE
5.1 – L’appaltatore è tenuto alla esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché al rispetto degli obblighi ed oneri stabiliti dal capitolato speciale di appalto e, in
particolare, di quelli espressamente sanciti ed elencati dal relativo art. 13; spetta altresì all’appaltatore la gestione delle opere: fino al loro collaudo, secondo le modalità previste dall’art. 16 del capitolato speciale di appalto e fino al maggior periodo offerto in fase di gara pari

ad anni ……………. secondo le modalità previste dal piano di manutenzione e specificate nel disciplinare di gara;
5.2 – L’appaltatore è, inoltre, responsabile di tutti i danni verso la
Stazione appaltante e/o terzi che deriveranno dall’esecuzione o dalla condotta dei lavori.
5.3 - Sulla base di tali presupposti, pertanto, l’appaltatore ha stipulato:
a. la cauzione  definitiva  di  cui  all’art.  103  comma  1  del  D.  Lgs.

50/2016, prestata dall’appaltatore conpolizza n 	 rilasciata	, valore massimo garantito €
 	;
b. la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs.

50/2016 n.	rilasciata dall’Agenzia di	(per tutti i sinistri e per ogni sinistro), prestata dall’appaltatore, a copertura rispettivamente:
· 	di danni a persone, cose e animali con specifica indicazione che “tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”, per un importo di € 1.500.000;
· di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere da costruire, per un importo di € 3.000.000;
· di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti e opere permamenti, per un importo di € 2.000.000.
c. la polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall’esecuzione

del presente contratto (CAR) prestata dall’appaltatore con polizza n.	rilasciata	, con massimale di pari al valore del contratto di appalto desumibile dal ribasso offerto in sede di gara;
d. la garanzia fideiussoria ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016

sull’importo dell’anticipazione pari ad	rilasciata da

 	.

5.4 – Spetta alla stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, il potere di attivazione delle garanzie di cui al precedente comma al ricorrere dei presupposti e le condizioni previste
dalle rispettive discipline negoziali.

5.5 – E’ fatto in ogni caso obbligo per l’appaltatore, pena la risoluzione del presente contratto  per grave inadempimento, provvedere alla
immediata ed integrale ricostruzione delle garanzie di cui ai presenti commi nel caso di escussione, anche parziale, da parte della Stazione appaltante.
ART.   6    –    OBBLIGHI    E    RESPONSABILITA’    VERSO    LA
MANODOPERA E IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE - CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE
6.1 - Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
6.2 - L’appaltatore responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò
senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

6.3 – Salvo che la condotta non configuri grave inadempimento, in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato
del lavoro, la stessa verrà contestata all’appaltatore – e, se del caso,

anche all’ispettorato suddetto – e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi elusi.
6.4 - Lo svincolo delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
6.5 - Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né

richiedere interessi e/o somme a titolo di indennità e/o risarcimento.

6.6 – Gli artt.li 12 e 13 del capitolato speciale di appalto disciplinano gli ulteriori controlli della stazione appaltante e i connessi oneri ad esclusivo carico dell’appaltatore.
ART. 7 – SUBAPPALTI E/O COTTIMI
7.1 – L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di

 	subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
7.2 – L’eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di opere ed interventi, compresi gli impianti e lavori speciali da parte dell’appaltatrice potrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, esclusivamente previa autorizzazione e/o comunicazione alla stazione appaltante.
7.3 – In ogni caso il subappaltatore e/o cottimista dovrà essere in

possesso dei requisiti generali e speciali per contrarre con la pubblica amministrazione ed eseguire la porzione di affidamento demandatagli.
ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
8.1 - L’appaltatore è obbligato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto e il rispetto della disciplina prevista dall’art.3 del D. Lgs. 136/2010; a tal fine:
a. tutti i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati dalla Stazione appaltante esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato all’uopo predisposto
dall’appaltatore	c/o	 		IBAN

 	;

b. detti pagamenti indicheranno il CIG e del CUP relativi al presente affidamento;
c. tutti i pagamenti disposti dall’appaltatore verso fornitori, subappaltatori o subcontraenti dovranno transitare attraverso il
medesimo conto corrente dedicato e recare l’indicazione del CIG e del CUP ove ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dall’art. 3 del D. Lgs. 136/2010;
d. la persona delegata ad operare sul conto dedicato è:

 	.

8.2 – E’ riconosciuta la facoltà all’appaltatore di modificare il conto corrente dedicato e i soggetti delegati ad operarvi esclusivamente previo preavviso scritto, da far pervenire alla Stazione appaltante non
meno di 10 giorni tali modifiche al fine di consentire a quest’ultima i necessari adeguamenti e verifiche.
8.3 - Le parti danno espressamente atto che ogni violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al primo comma comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9 bis del D. Lgs. 136/2010.
ART. 9 – COLLAUDO

Il procedimento di collaudo è disciplinato dall’art. 20 del capitolato speciale di appalto nonché dai disciplinari descrittivi e prestazionali del progetto posto a base di gara e delle proposte migliorative offerte dall’Appaltatore in sede in gara.
ART. 10 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE
10.1 - Si rinvia all’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al

regime dei della risoluzione e rescissione del presente contratto. 10.2 Detta disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata dall’appaltatore il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla partecipazione alla procedura di pubblica di cui è stato dichiarato
aggiudicatario.
ART. 11 – GESTIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL COLLAUDO E/O CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA
11.1 - Si rinvia all’art. 16.1 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al regime dell’attività di gestione dell’opera a carico dell’appaltatore
per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell’opera; detta disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata dall’appaltatore il quale ne ha avuto piena cognizione fin
dalla partecipazione alla procedura di pubblica di cui è stato dichiarato

aggiudicatario

11.2 All’uopo, prima della liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, l’appaltatore si impegna a rilasciare in favore della Stazione appaltante una polizza fideiussoria dell’importo di
 	, corrispondente al periodo di gestione offerto in sede di gara.
11.3 -  La   polizza,   a   richiesta   dell’appaltatore,   potrà   essere

parzialmente e progressivamente svincolata al termine di ciascuna annualità, previa verifica in contraddittorio delle attività di gestione da questi effettivamente eseguite.
ART. 12 – CONTROVERSIE
Per tutte controversie tra stazione appaltante e l’appaltatore -

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 - è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Vallo della Lucania.
ART. 13– IMPOSTE, TASSE E SPESE
13.1 - Tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione, cedono a carico dell’appaltatore che ha provveduto ad effettuare il versamento di €	sul conto corrente postale intestato alla Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania..
13.2 – Sono,   altresì,   a   carico   dell’appaltatore tutte   le   spese   di
pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, quantificate nella misura di	€
 	.

ART. 14 – DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

14.1 - L’appaltatore dichiara di aver letto e compreso l’informativa ex art. 13 GDPR e di autorizzare, per l’effetto, il Consorzio al trattamento dei proprio dati personali secondo le modalità ivi esplicate e di adempiere e/o avere  già adempiuto ai medesimi obblighi di
informativa e consenso nei confronti di tutte le persone fisiche i cui dati verranno comunicati nell’ambito della esecuzione dell’affidamento.
14.2 - In ogni caso, durante l’intera esecuzione del contratto e fino al definitivo collaudo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
ART 15 – DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010- per quanto applicabile- e al Capitolato generale di appalto di cui al D.M. 145/2000, nelle parti ancora vigenti alla data del presente contratto in applicazione della speciale disciplina transitoria e coordinamento di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, alle linee guida ANAC in vigore, al DECRETO 7 marzo 2018, n. 49,  Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento	delle	funzioni	del	direttore	dei	lavori	e	del	direttore

dell’esecuzione», al D.Lgs. n° 81/2008 nonché le ulteriori leggi e disposizioni Regolamenti in materia:
· di lavori pubblici;
· di prevenzione degli infortuni nei lavori;
· di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.
· alle altre disposizioni attuative del D. Lgs. 50/2016 parimenti vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Vallo della Lucania (SA)  	
STAZIONE APPALTANTE	APPALTATORE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti danno espressamente atto di aver letto, compreso ed accettato le disposizioni di cui ai seguenti articoli: art. 2 Oggetto del contratto; art. 3 – Importo

contrattuale – Tipologia di appalto – Contabilità dei lavori e liquidazione dei corrispettivi – Regime e decorrenza degli interessi – Esenzione di responsabilità ex art. 3 del D. Lgs. 231/2002; art. 4 – Tempo di esecuzione dei lavori – Penale per il ritardo – Programma di esecuzione lavori; art. 5 Obblighi, oneri e responsabilità dell’appaltatore; art. 6 Obblighi e responsabilità verso la manodopera e il personale dipendente dell’appaltatore – Controlli della stazione appaltante; art. 10 – Risoluzione e rescissione; art. 11 Gestione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell’opera; art. 12 – Controversie; art. 13 – Imposte e tasse.
Vallo della Lucania (SA)  	
STAZIONE APPALTANTE	APPALTATORE
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