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PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLTA COMUNITARIA IN MODALITA TELEMATICA

PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’

APPALTO A CORPO DI LAVORI DENOMINATO

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO — RETE DI
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE — CUP 116J20000170003 CIG 9235498E09 — AVVISO EX ART.
29 DEL D. LGS. 50/2016.

SI DA’ AVVISO

che con Deliberazione Presidenziale n. 20 del 28/10/2022, questa S.A. ha proceduto all’aggiudicazione
definitiva con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti ex art. 32 commi 5 ¢ 7 del D. Lgs. 50/2016
della procedura di pubblica in oggetto;

che, in particolare, I’aggiudicazione ¢ stata disposta in favore dell’o.e. n. 2 SI3 Societd S2
COSTRUZIONI SRL. con sede in Sapri (SA) c.f. 04649780659 e domicilio digitale eletto all’indirizzo
PEC s2costruzioni@pecimprese.it, per aver conseguito 98,958 (novantotto,958) punti su 100,00 mediante
la sommatoria dei seguenti punteggi:

Qualita funzionale 60,000
Inserimento ambientale 10,000
Organizzazione di cantiere 3,958
Gestione post collaudo/consegna 10,000
Prezzo 13,000
Tempo 2,000

che secondo classificato ¢ risultato I’o.e. n. 1 GUGLIUCCIELLO SRL per aver conseguito 81,110
(ottantuno,110) punti su 100,00,

che, con riferimento agli elementi qualitativi componenti la relativa “Offerta tecnica”, il proposto
aggiudicatario si ¢ si € impegnato ad eseguire le migliorie descritte nella relativa documentazione
concorsuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’ instaurando rapporto contrattuale unitamente
al computo metrico estimativo allegato agli elementi quantitativi dell’offerta;

che, con riferimento all’elemento quantitativo “Manutenzione”, il proposto aggiudicatario si ¢ impegnato
ad assolvere agli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;

che, con riferimento all’elemento quantitativo “Prezzo”, il proposto aggiudicatario ha offerto un ribasso
del 13,000%, sull’importo di € 6.735.006,52 posto a base di gara e, quindi, un corrispettivo contrattuale di
€ 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 per lavori (pari all’importo a base di gara detratto il ribasso del 13%
offerto), € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 730.000,00 oneri della manodopera
dichiarati dall’o.e., € 72.000,00 oneri della sicurezza dichiarati dall’o.c., tutti al netto dell’TVA;

che, con riferimento infine all’elemento quantitativo “Tempo”, il proposto aggiudicatario ha formulato un
ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e,
pertanto, si & impegnato ad ultimare i lavori in 610 (seicentodieci) giorni naturali ¢ consecutivi decorrenti
dalla rclativa consegna;

che, tenuto conto dei tempi di ultimazione e rendicontazione dell’intervento in oggetto imposti dalla relativa
fonte di finanziamento, nonché dal sopravvenuto termine della stagione irrigua appare opportuno procedere
alla consegna dei lavori in via di urgenza e nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e del punto 13.5 del Disciplinare di gara,
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e che ¢ consentito fin dalla data odierna ’accesso agli atti non oggetto di automatica pubblicazione (es. plichi
telematici recanti la documentazione amministrativa; I’offerta tecnica; lc offerte “gestione-prezzo-tempo”,
il procedimento di verifica dell’anomalia) alle condizioni previste dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 ¢
mediante semplice richiesta inoltrata all’indirizzo PEC consorziovelia@pec.it.

e che avverso il provvedimento di aggiudicazione ¢ possibile presentare ricorso innanzi alla competente
autorita giurisdizionale (T.A.R. Campania — Salerno) entro i termini perentori previsti dal D. Lgs. 104/2010.

Prignano Cilento, 02/11/2022
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO certifica il presente avviso & stato

pubblicato in data 02/11/2022 sul profilo committente della Stazione Appaltante ai sensi dell’art.

29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
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