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Procedura aperta sopra la soglia comunitaria in modalita telematica per ’aggiudicazione dell’ appalto a
corpo di lavori denominato “Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - rete di adduzione
e distribuzione” CUP 116J20000170003 - CIG 9235498E09.

PROPOSTA DEL RUP
DI AGGIUDICAZIONE DEL R.U.P. EX ART. 33 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016 E CONSEGUENTE
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA SUBORDINATA ALLA
VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 32 COMMI 5 E 7 DEL D. LGS. 50/2016.
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RICORDATO CHE:

= il MiPAAF con Decreto n.39228 del 6/12/2019 ha approvato il BANDO DI SELEZIONE DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI da finanziare con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue,
bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza
tecnica e consulenza;

» il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania non disponendo di strutture
tecniche ed amministrative alle proprie dipendenze, con delibera del CdA n. 2 del 20/06/2020 ha
approvato un accordo con il Consorzio Velia in base al quale al medesimo Consorzio é stato affidato
ai sensi dell’art. 3 - co. 6 - della L. R. 4/2003, l'incarico di attendere ai compiti ed incombenze di
soggetto attuatore dell’iniziativa progettuale dal titolo: “Miglioramento e adeguamento del sistema
irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" ed ha approvato lo schema di convenzione regolante i
rapporti tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia;

= il Consorzio Velia con la Delibera della Deputazione Amministrativa n.18 del 3/07/2020, ha aderito
all'accordo proposto dal Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania,
riguardante l'attuazione dell'iniziativa progettuale in questione ed in data 31/07/2020 é stata
sottoscritta tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia, la relativa convenzione in merito
allo sviluppo della citata iniziativa progettuale;

= in base alla suddetta convenzione il Consorzio Velia ha assunto tutte le funzioni di "ente attuatore"
della iniziativa progettuale;

» inoltre il Consorzio di bonifica Velia in base alla menzionata convenzione e nel rispetto dell’art. 5
comma 4 dello Statuto consortile nonché delle norme che regolano gli affidamenti di servizi pubblici
e piu in generale la gestione di progetti pubblici, ha proceduto:

o adesignare quale RUP dell'iniziativa I'ing. Marcello Nicodemo, ai sensi dell’art. 31 comma 10 del
D. Lgs. 50/2016;

o ad affidare I'incarico della progettazione alla propria societa in house Velia Ingegneria e Servizi
Srl regolato dalla convenzione rep n°502 del 31.7.2020 sulla base della convezione generale
n°451 di rep. del 21.04.2017.

» il Consorzio IRRIGUOQ, ricorrendone i presupposti di ordine giuridico e amministrativo, ha partecipato
alla summenzionata procedura con la domanda inoltrata al competente Ministero, dove € stata
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registrata in data 21/09/2020 al n.9151765 onde dare seguito alla predetta iniziativa progettuale di
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. RETE DI ADDUZIONE E
DISTRIBUZIONE”. CUP 116]J20000170003;

la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed
Internazionale dello Sviluppo Rurale, con decreto MIPAAF - DISR01 - Prot. Uscita n. 0102363 del
03/03/2022, ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la
realizzazione dell'intervento di “Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete
adduzione e distribuzione”;

PREMESSO CHE:

stante i termini perentori imposti dall’ente finanziatore di cui al citato Decreto per 'avvio della
procedura di gara, il Consorzio Irriguo con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del
15/04/2022 ha confermato I'approvazione del Progetto esecutivo approvando il relativo quadro
economico dell'importo di € 9.708.861,09 e riconfermato nell'incarico di Responsabile Unico del
procedimento I'ing. Marcello Nicodemo, Direttore del Consorzio di Bonifica Velia;

successivamente il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario con delibera del Presidente n. 09 del
20/05/2022 ha indetto apposita gara di appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso il
sistema di committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu per I'importo a base di gara IVA
esclusa pari ad € 6.843.154,69 di cui € 6.735.006,35 per lavori assoggettati a ribasso ed € 108.148,17
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

i termini di gara sono stati cosi determinati:
o ricezione offerte: ore 23.59 di Martedi 28.06.2022;
o inizio operazioni di gara: Mercoledi 29.06.2022;

in data 29.06.2022 si & quindi celebrata la prima seduta pubblica in modalita da remoto, nell’'ambito
della quale, tra I’altro, il Seggio di gara ha preso atto del tempestivo caricamento dei plichi telematici
di gara da parte dell’elenco degli oo.ee. partecipanti come da elenco che segue:

1 04770770651 GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL

2 04649780659 S2 COSTRUZIONI SRL

3 PTRNLL52B29L725] I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.a

4 05576350655 RAGGRUPPAMENTO - L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.
5 04755060656 G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.
6 06044391214 CONPAT SCARL

in tale sede, il Seggio ha disposto l'esclusione dell'o.e. CONPAT SCARL per le ragioni ivi esplicitate,
interamente condivise dalla S.A. con D.P. n. 14 del 30.06.2022;

con D.P.n.15del 08.07.2022 1a S.A. ha proceduto alla nomina della commissione di gara, nelle persone
di

o Prof. Ing. Paolo D’Urso (Presidente);
o Arch. Domenico Conti (Componente);
o Ing. Elziario Grasso (Componente);

come da motivazione e curricula pubblicati sul profilo committente della S.A. nella sezione all’'uopo
dedicata alla procedura di pubblica evidenza in oggetto;

la Commissione di gara ha espletato l'incarico nell’ambito delle sedute riservate in modalita
telematica n. 2 del 22.07.2022 (dedicata all’apertura dei plichi telematici recanti gli elementi
qualitativi dell’offerta — ccd. “offerte tecniche” - al solo fine di elencarne il contenuto), n. 3 del
01.08.2022 (valutazione offerte tecniche), n. 4 del 03.08.2022 (prosieguo valutazione offerte tecniche
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e attribuzione dei relativi punteggi) e n. 5 del 04.08.2022 (apertura dei plichi telematici recanti gli
elementi quantitativi dell’offerta - cd. “manutenzione-tempo-prezzo” - e attribuzione dei relativi
punteggi) (allegato 1 - verbali di gara);

all’esito, la Commissione ha redatto apposita graduatoria di merito il cui primo classificato & risultato
essere 1'o.e. n. 2 $2 COSTRUZIONI SRL con 98,958 (novantotto,958) punti su 100,00 mediante la
sommatoria dei seguenti punteggi:

Qualita funzionale 60,000
Inserimento ambientale 10,000
Organizzazione di cantiere 3,958
Gestione post collaudo/consegna 10,000
Prezzo 13,000
Tempo 2,000

invece, il secondo classificato & risultato I'o.e. n. 1 GUGLIUCCIELLO SRL con 81,110 (ottantuno,110)
punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Qualita funzionale 54,520
Inserimento ambientale 6,957
Organizzazione di cantiere 4,583
Gestione post collaudo/consegna 10,000
Prezzo 3.050
Tempo 2,000

CONSIDERATO CHE:

» nell’ambito del medesimo verbale n. 5, la commissione di gara ha preso atto che i punti i punti relativi
al prezzo (da un lato) e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (dall’altro) dell’o.e.
S2 COSTRUZIONI SRL erano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara e, per I'effetto, ha dichiarato anomala la relativa offerta, ai sensi
dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

= sulla base di tali presupposti, con nota prot. n. 205 del 08/08/2022, il sottoscritto R.U.P. ha attivato il
procedimento di verifica dell’'anomalia, concedendo al primo classificato $2 COSTRUZIONI SRL il
termine di 21 giorni per la produzione di appositi giustificativi, comprensivi di quelli concernenti la
manodopera onde perfezionare, nel contempo, anche le autonome verifiche in ordine alla relativa
congruita ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016;

= tale termine e stato prorogato di ulteriori 8 giorni su richiesta dell’operatore economico, fissando il
termine per la trasmissione dei giustificativi al 06/09/2022;

* | summenzionati giustificativi sono pervenuti con nota prot. n. 233 del 06/09/2022, cui ha fatto
seguito la richiesta di integrazione formulata dal sottoscritto con nota prot. n. 249 del 16/09/2022,
tempestivamente riscontrata mediante la produzione di ulteriori documenti con nota prot. n. 275 del
01/10/2022;

VALUTATO che dalla documentazione prodotta dal primo classificato nell'ambito del summenzionato
contraddittorio procedimentale (all. 2) non sono emersi gli elementi ostativi tipizzati dall’art. 97 commi
4,5,6 e7del D. Lgs. 50/2016 né qualsivoglia ulteriore elemento sintomatico di anomalia della relativa
offerta tecnico-economica cosi come formulata e intesa nel suo complesso;

RAPPRESENTATO CHE:

= e operazioni di gara si sono svolte regolarmente e in conformita alla lex specialis e alla normativa di
settore, cosi come risulta dai verbali, gli atti e i documenti di gara innanzi richiamati e che si allegano
alla presente ai fini delle valutazioni di esclusiva competenza degli organi decisionali della S.A.;

=  sussistono, pertanto, i presupposti per formulare la presente proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 affinché codesta S.A. provveda, previa sua verifica in uno alla
documentazione ad essa allegata, all’aggiudicazione definitiva della procedura in capo all’ o.e. n. 2 §2
COSTRUZIONI SRL ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 con efficacia differita, in
applicazione del successivo comma 7, in esito al positivo esperimento delle verifiche di ufficio gia
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attivate dal sottoscritto R.U.P. in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dal
proposto aggiudicatario e alla conseguente veridicita delle dichiarazioni rese da questi in sede di gara.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LO SCRIBVENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
APPROVA

per quanto di sua competenza, le operazioni e le risultanze della procedura di pubblica evidenza in
oggetto, in quanto svoltesi regolarmente e in conformita alla lex specialis e alla normativa di settore, cosi
come risulta dai verbali di gara allegati alla presente (all. 1), da tutti gli atti relativi al subprocedimento
di verifica del'anomalia (all. 2) nonché dagli atti e i documenti ivi richiamati;

FORMULA

la presente proposta di aggiudicazione definitiva ex art. 33 comma 1 della procedura in oggetto, con
efficacia differita in esito al positivo esperimento delle verifiche di ufficio gia attivate dal sottoscritto
R.U.P. in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dal proposto aggiudicatario, in
favore dell’o.e. n. 2 Societa $2 COSTRUZIONI SRL. con sede in Sapri (SA) c.f. 04649780659 e domicilio
digitale eletto all'indirizzo PEC s2costruzioni@pecimprese.it, per aver conseguito 98,958
(novantotto,958) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Qualita funzionale 60,000

Inserimento ambientale 10,000

Organizzazione di cantiere 3,958

Gestione post collaudo/consegna 10,000

Prezzo 13,000

Tempo 2,000
EVIDENZIA

» che, con riferimento agli elementi qualitativi componenti la relativa “Offerta tecnica”, il proposto
aggiudicatario si & si & impegnato ad eseguire le migliorie descritte nella relativa documentazione
concorsuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'instaurando rapporto contrattuale
unitamente al computo metrico estimativo allegato agli elementi quantitativi dell’offerta;

» che, con riferimento all’elemento quantitativo “Manutenzione”, il proposto aggiudicatario si &
impegnato ad assolvere agli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;

= che, con riferimento all’elemento quantitativo “Prezzo”, il proposto aggiudicatario ha offerto un
ribasso del 13,000%, sull'importo di € 6.735.006,52 posto a base di gara e, quindi, un corrispettivo
contrattuale di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 per lavori (pari all'importo a base di gara detratto
il ribasso del 13% offerto), € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 730.000,00
oneri della manodopera dichiarati dall’o.e., € 72.000,00 oneri della sicurezza dichiarati dall’o.e., tutti
al netto dell'IVA;

» che, conriferimento infine all’elemento quantitativo “Tempo”, il proposto aggiudicatario ha formulato
un ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi e, pertanto, si € impegnato ad ultimare i lavori in 610 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla relativa consegna;

= che, tenuto conto dei tempi di ultimazione e rendicontazione dell'intervento in oggetto imposti dalla
relativa fonte di finanziamento, nonché dal sopravvenuto termine della stagione irrigua appare
opportuno procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza e nelle more della sottoscrizione del
contratto di appalto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e del punto 13.5 del Disciplinare
di gara.

Prignano Cilento, 26/10/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Nicodemo
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